



Výzva k podání nabídek

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace vyzývá zájemce k podání cenových nabídek akce „Malířské a stavební práce“ dle specifikace. Cenové nabídky zasílejte písemně na adresu školy nebo e-mailem na adresu sekretariat@hotelovkafren.cz do 25. května 2020.

Hodnotící kritérium: cena včetně DPH

Termín realizace: od 1. července 2020 do 21. srpna 2020 (dle bližší specifikace)

Prohlídka a zaměření je možné na místě v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hod.

Splatnost faktury: 30 dní

Místo realizace: Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm.

Kontaktní osoba:

Bc. Radovan Němec, tel.: 602 243 624, e-mail: radovan.nemec@hotelovkafren.cz

Specifikace

Škola:

- Kabinet 316 – 19 m² – světlá barva
- Chodba 3. NP, pás do výšky 1,5 m od uč. 18 po uč. AJ2 – 35 m² – stávající barva
- Učebna NJ – 68 m² – světlá barva, 15 m² – bílá barva
- Učebna č. 9 – 63 m² – světlá barva
- Učebna č. 8, stěna proti tabuli, pás do výše obložení – 5 m² – světlá barva
- Chodba 2. NP, pás do výšky 1,5 m vč. sloupů u schodiště – 165 m² – stávající barva
- Chodbička u učebny stolničení – 8 m²
- WC dívky 1. NP – výměna výlevky
- Učebna č. 5, zadní stěna pás do výšky 1 m – 4 m² – světlá barva
- Učebna č. 2, barevná stěna u vchodu do gastrocentra – 9 m² – stávající barva
- Cukrářské centrum – stěna za konvektomatem a místnost s myčkou – 26 m²
- Cukrářské centrum – stěna pod okny – 5 m² – omyvatelný nátěr
- Šatna 008 – 60 m²
- Šatna 011 – 60 m²
- Oprava rohu mezi místnostmi Š 013 a Š 014
- Kuchyňka Š 223 – 45 m²
- Chodba TV areál, pás do výše 1,2 m od vchodu do budovy ke vstupu u školního bufetu – 58 m² – stávající barva
- WC ženy ŠTV 619 – nátěr radiátoru

Termín realizace: od 1. 7. do 10. 8. 2020



Domov mládeže:

SUTERÉN

- Výlevka DM 005 – 8 m²
- Prádelna DM 012 – 54 m², nátěr radiátoru
- Mandlovna DM 010 – 67 m²

PŘÍZEMÍ

- Místnost u botárny, včetně nátěru kovové trubky – 11 m²
- Botárna – 110 m²
- Vychovatelna – 30 m² – světlá barva

I. PATRO

- Pokoj č. 1 včetně sociální místnosti – 76 m²
- WC vedle pokoje č. 1 – 14 m²
- Předsíňka kuchyňky – nátěr radiátoru
- Sociální místnost pokojů č. 2-3 – 20 m²

II. PATRO

- Předsíň pokojů č. 2-3 – 45 m²
- Pokoj č. 3 – 34 m²
- Předsíň pokojů č. 8-9 – 45 m²
- Klubovna – 85 m²

III. PATRO

- Předsíň a sociální zařízení pokoje č. 1 – 29 m²
- Předsíň pokojů č. 2-3 – 45 m²
- Pokoj č. 6-7 – výměna sprchového koutu
- Kuchyňka – nátěr 2 ks radiátorů
- Klubovna, stěna vlevo – 13 m²

IV. PATRO

- Předsíň pokojů č. 8-9 – 45 m²

V. PATRO

- Pokoj č. 6, stěna vpravo pás do výše 1 m
- Pokoj č. 7 – 34 m²
- Klubovna, čelní stěny – 26 m²

Termín realizace: červenec 2020

Školní jídelna, kuchyň:

- Studené kuchyně ŠJ 104 – výměna dlažby (protiskluzová, vhodná do mokrého prostředí) – 23 m², obklady – 35 m², vymalování – 25 m², výměna stávajícího umyvadla
- Prostor u schodiště – nátěr radiátoru, nátěr soklu pod radiátorem – omyvatelná barva, nátěr kovového schodiště včetně zábradlí
- Bílá umyvárna ŠJ 101 – nátěr radiátoru, výměna 3 ks dlažby
- Kuchyň – 130 m², nátěr 2 ks radiátorů
- Úklidová místnost ŠJ 102 – 50 m²
- Přípravna zeleniny ŠJ 002 – výměna výlevky včetně baterie, nátěr podlahy – 18 m²
- Cukrářská dílna ŠJ 004 – 75 m², nátěr podlahy – 2 m², nátěr univerzálního robota včetně podstavce



- Sklad ŠJ 001 – 100 m²
- Chladírna – nátěr vstupních dveří a 1 ks dveří v chladírně
- Chodba suterén – oprava sloupů – omyvatelný nátěr, výměna 4 ks dlažby před vstupem do ŠJ

Termín realizace: červenec 2020

Venkovní prostory:

- Oprava schodiště na rampu školního bufetu

Termín realizace: do 21. 8. 2020

Udané rozměry jsou pouze orientační. Není-li uvedeno jinak, bude barva výmalby bílá, další barvy dle výběru zadavatele. Výběr dlažby a obkladů min. z 5 druhů. Součástí prací bude i základní úklid a likvidace odstraněného materiálu.

Dne 14. 5. 2020
Bc. Radovan Němec

